PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES ~ TECNICAS ~ PARA LA  INSTALACION  DE
ACONDICIONADORES DE AIRE FRIO - CALOR SISTEMA SEPARADO TIPO
“SPLIT”

DESTINO: Unidad Funcional de Instrucciéon n° 5
DOMICILIO: Calle: Cjal. Rosset n° 53 -Moreno (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Moreno — General Rodriguez

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

e Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion Departamental de Moreno — Gral.
Rodriguez, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General.

e Atento a la realizacion de trabajos en altura la empresa contratista deberé presentar
como _condiciéon de contrataciéon, el plan de trabajo conjuntamente con el
responsable de la higiene y seguridad, (resolucién 51/97), cumpliendo con lo
dispuesto en la Ley 19.587/72, y sus Decreto Reglamentarios 351/79, 911/96;
resoluciones 319/99, 35/98 y resolucion SRT 953/10 (criterios de seguridad,
respecto de las tareas ejecutadas en espacios confinados), y toda otra normativa
que afecte a la actividad a realizar.

e El personal de la contratista debera ser idéneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de poéliza de
seguro por accidentes personales, de compafiia de seguros de primera linea por
todo el periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia.
Entregara la némina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y
numero de documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido
en la ndmina de asegurados.

e La contratista presentara poéliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 10.000,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea

ITEM 2: TAREAS PRELIMINARES — EVALUACION DESAGUES DE AGUA DE
CONDENSADO

e Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para la instalacion de la unidad
condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacion de agua
de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexién al
sistema de desaglies de agua de condensado del edificio (ya existente), pluviales
del edificio o la ampliacién del ya existente

¢ No se permitird que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar
guardapolvo plastico o metdlico de color similar a pintura de los paramentos.




e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafiileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas
afectadas.

ITEM 3: INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE A° A°

e Se realizara el analisis y evaluacion de cada equipo antes de su instalacioén, verificando
el estado general, revision de uniones soldadas, conexiones y todo otro sector que
hagan suponer algin dafio en el sistema.

¢ Se verificara el estado de la carga de gas debiendo completar las capacidades de los
equipos segun lo establecido por el fabricante para cada modelo.

e Se realizara un control exhaustivo de los componentes eléctricos, controles de marcha,
flapers, placa de control, funcionamiento de los ventiladores tanto exterior como interior,
verificacion de bancadas, y todo otro componente que afecte el normal funcionamiento
del equipo.

e Se realizara la evaluacién de la ubicacion del equipo de acuerdo a las capacidades en
funcion de los ambitos a acondicionar debiendo realizar el balance térmico en cada
caso, se determinara la ubicacion de la unidad condensadora como asi también para la
evaporadora, previendo ademas la evacuacion de agua de condensado en conductos,
procurando su conexién al sistema de desaglies previsto a tal fin.

o EIl sistema eléctrico del artefacto sera provisto por personal de mantenimiento del
Ministerio Publico.

¢ Culminada la instalacién se realizara la puesta en marcha, control del sistema eléctrico,

y verificacion de los parametros de refrigeracion y calefaccién segun lo indicado en los
manuales y datos técnicos del equipo, provistos por el fabricante

CANTIDADES DE EQUIPOS A INSTALAR:

e Cantidad de equipos a instalar entre P.B. y 1° piso:
e Seis (06) Unidades de 3.000 F/cal.

e Una (01) Unidad de 4.500 F/cal.

NOTA:

e El contratista debera realizar el balance térmico correspondiente a cada local con el pre
dimensionado de cada ubicacion sin dar lugar a mayores costos.

e Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.

e Laempresa deberd cumplimentar lo dispuesto en el decreto reglamentario 911/96, en el caso
de utilizar los siguientes elementos: Cables, cadenas, cuerdas y ganchos Art. 289 al 292;
Cuerdas Art. 295 al 301; Eslingas Art. 306 al 311; Ganchos, Anillos, Grilletes y Accesorios
Art. 312 al 318, Eslinga de Faja de Tejido de Fibras Sintéticas Art. 319 al 325.

e Laempresa debera proveer todos los elementos de seguridad al personal afectado, como asi
también, en aquellos equipos y elementos que provea para el desempefio de los trabajos
tanto en el plano horizontal como el plano vertical.
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e Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
e Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.
e Garantia por las tareas de instalacion de equipos 1 (un) Afio

e Plazo de Obra: Siete (07) dias habiles

e Se adjunta plano acotado de los piso a acondicionar a titulo ilustrativo

e Para cualquier consulta previa al inicio de las tareas, debera dirigirse a la Delegacion
Departamental, teléfono 011 — 4435 9342
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