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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO,
REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Destino: UFIJ n°® 11 — Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de entrega: Av. 7 /56 y 57, azotea, La Plata.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico Provincia de Buenos Aires, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la ndmina del personal cubierto con indicacion de nombre,
apellido y numero de documento. No se permitira el ingreso de personal que no
esté incluido en la nébmina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil y accidentes
personales, por un monto de suma asegurada de $ 4.000.000, a favor del
Ministerio Publico provincia de Buenos Aires, por todo el periodo de la contratacion
debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

1) TAREAS PRELIMINARES

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Se procurara la
proteccion del mobiliario, piso, pared, equipos electronicos, etc, que pudieran
verse comprometidos como consecuencia de las tareas requeridas de la presente
obra, mediante el uso de film de polietileno de 100 micrones como cobertura y
proteccion.

2) TAREA PRINCIPAL

Se solicita la provisién de mano de obra y materiales para: retirar un equipo de aire
acondicionado split, actualmente instalado en despacho a indicar en la visita de
obra, considerando unidades interior-exterior, ménsulas de soporte, canerias de
cobre y de desague. La firma contratista estara a cargo del acopio, carga, traslado
y descarga de las unidades de aire acondicionado y sus materiales desinstalados,
desde el lugar de origen en Av. 7 56 y 57 azotea, La Plata, hasta el depdsito sito
en calle 70 n°324 e/1y 2, La Plata.

Se desinstalara una unidad de aire acondicionado tipo split, sus unidades
interior/exterior, ménsulas de soporte, cafierias de cobre, de desagle y todos sus
componentes necesarios para su reinstalaciéon y puesta en funcionamiento en una
nueva ubicacién, segun se indique en la visita de obra. Debiendo considerar:
limpieza de rejillas de entrada/salida de aire, limpieza de filtros de aire, limpieza de




turbina, limpieza de salidas de drenaje y mangueras, control de la carga gas
refrigerante apto para el equipo (recarga de resultar necesaria). Se verificara el
correcto funcionamiento del control remoto infrarrojo y de las funciones principales
de enfriamiento rapido, calefaccion, automatico, deshumidificacién, temporizador,
display oculto, ventilador, etc. el mismo sera provisto de pilas nuevas.

La reubicacion del circuito de alimentacion eléctrico y de la toma de alimentacién
eléctrica, con su cableado y canalizacién a la nueva ubicacion de la unidad interior
split.

El contratista debe considerar en la oferta la provisién, montaje y conexion,
incluyendo materiales y mano de obra necesarios para la instalacion de las
unidades, debiendo proveer los kits de instalacién, nuevas carferias de cobre y
material aislante en la longitud que resulte necesaria. Se deberan efectuar todos
los trabajos de albarileria para la instalacion de las unidades condensadora y
evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacién de agua de condensado
en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexidén estanca al sistema de
desagies pluviales del edificio. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con
las reglamentaciones vigentes.

La ubicacion de las unidades sera determinada por la inspeccion de obra. Se
reutilizara, el sistema de soporte original de unidad interior a reinstalar en la nueva
ubicacién y sera correctamente amurado a la pared mediante tornillos de cabeza
hexagonal y tacos de fijacién de pvc aptos para el peso a soportar.

Estas tareas seran efectuadas por personal calificado, con habilidad vy
conocimiento comprobables, en el funcionamiento de instalaciones y equipos
eléctricos, que haya recibido capacitacion en seguridad para identificar y evitar los
peligros y riesgos eléctricos implicados. La empresa oferente debera tener mas de
10 afios de experiencia en obras del rubro, tendra un responsable técnico,
matriculado en su correspondiente consejo profesional y de incumbencia
especifica para la ejecucion de esta obra.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicién digital, pinza
amperimétrica de valor eficaz verdadero, multimetro digital, a fin de asegurar que
tareas se efectlen sin la presencia de tension en los circuitos de alimentacion
eléctrica.

El personal técnico contara con escalera, bomba de vacio, herramientas de mano,
analizador de carga, mandmetro de alta y baja presidon con mangueras aptas para
los distintos tipos de gases refrigerantes existentes en los equipos, detector de
fuga, llaves allen, fredn, y toda otra herramienta necesaria para efectuar las tareas.
El personal debera utilizar indumentaria de trabajo confeccionada segun norma
IRAM y con logo de identificacion de la empresa, elementos de protecciéon
personal basicos y especificos segun las tareas a realizar, borceguies de
seguridad con puntera de acero SAE 1035, segun norma IRAM 3610, guantes,
proteccién de la vista con anteojos de seguridad, proteccion de los oidos con
protectores auditivos de copa o insercion, mascarillas para el polvo, etc. Cumplira
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene. Se debera presentar un
Procedimiento de trabajos seguro firmado por el responsable Técnico en Higiene y
Seguridad y el Director de la Obra, planilla de Constancia de entrega de elementos
de proteccién personal y ropa de trabajo (planillas EPP firmadas por el personal
que ejecutara las tareas), mas documentacion que considere de relevancia, como
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cursos de capacitacion del personal en temas relacionados con Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Se debera mantener el orden y la limpieza de area de trabajo durante la jornada
laboral y al final de la misma. La contratista sera responsable de los materiales de
desecho y de su disposicion final. No se permite arrojar material de descarte ni
otros residuos en la via publica.

2) TAREAS GENERALES

Durante el armado de cafierias, se colocara el material aislante y las tuercas,
luego se procedera a hacer las pestafias con una adecuada terminacién a fin de
evitar fugas de gas, se procurara evitar el ingreso de impurezas o humedad a la
caneria.

Se dispondran agrupados el cableado eléctrico, la manguera de desagote,
mediante cinta o precintos plasticos sobre los aislantes de los cafios, conforme a la
longitud y trayectoria necesarias para las conexiones a las unidades. Una vez
unidos estos materiales, se deberan cubrir con cinta aislante haciendo una
envoltura uniforme y estanca a fin de evitar la posibilidad del ingreso de agua.
Observando que el pase de pared tenga las dimensiones adecuadas para
atravesar el muro sin dafar el material aislante. En el intersticio del pase, se
aplicara espuma de poliuretano expandido y se instalaran circulos de terminacion
de pared disefiados para la instalacion de cafierias de aire acondicionado, de color
blanco, en material plastico, de dimensiones adecuadas al requerimiento de la
instalacion. Se efectuaran las reparaciones de muro con mezcla de arena, cal y
cemento, enduido y pintura del pafo completo al tono y color existente,
particularmente en los lugares donde se retiraran los equipos a reemplazar. La
empresa contratista procurara los medios necesarios para el resguardo contra
polvo y la proteccion contra posibles dafios de todos los objetos de la oficina, el
desplazamiento de todo elemento que resulte necesario para el desarrollo de la
obra.

Para la instalacion de los evaporadores, se presentara y nivelara la chapa de
fijacion, dando la minima inclinacion hacia el lado de desagote. Se conectara el
cableado en la bornera segun las indicaciones del fabricante y respetando la
normativa vigente. Se verificara que la manguera de desagote esté correctamente
conectada y amurada con grampas de fijacion a pared, que no presente
estrangulaciones ni cuencas donde se pueda acumular el agua, en toda su
extension.

Se instalara y nivelara el juego de ménsulas, con tacos y tornillos de fijacién
adecuados. Se colocaran gomas anti vibracién, a fin de minimizar la propagacion
de ruido hacia el interior del inmueble.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicion digital:
pistola termdmetro infrarroja, pinza amperimétrica de valor eficaz verdadero,
multimetro digital. El instalador contara con bomba de vacio, herramientas de
mano, analizador de carga, detector de fuga, llaves allen, fredn, y toda otra
herramienta necesaria para efectuar las tareas de instalacion.




3) INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes.
En ningun caso se permite la colocacién en la parte exterior, solo se aceptara en la
parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucion del
mismo sera propuesto y realizado por el Contratista previa aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

No se permitira que la caneria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar
guardapolvo plastico o metalico de color similar a la pintura de los paramentos.
Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafiileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo completo de las areas
afectadas.

4) ALIMENTACION ELECTRICA

La toma de energia eléctrica se hara desde el circuito eléctrico de uso exclusivo
para las unidades de aire acondicionado, tendra conexion al sistema de puesta a
tierra y se emplearan los tomacorrientes exteriores existentes. Se verificara el
consumo en el tablero principal y el estado de los elementos de proteccion
interruptor termomagnético y diferencial. El cableado de alimentacion, debera tener
sus empalmes aislados con cinta bulcanizada autosoldable o aislante mas material
termocontraible. Debera estar correctamente amurado a la pared por grampas de
fijacién y precintado a elementos fijos en toda su extension, no se aceptard que
queden tramos suspendidos.

Toda aquella modificacién, instalacion nueva y/o adecuacién necesaria para el
correcto funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo cargo del Contratista.

6) LIMPIEZA DIARIA

Al inicio de los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de
las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de
la obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccién de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo
considere.
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7) ALBANILERIA

Se contemplara material y mano de obra necesaria para realizar el completamiento
del hueco en la mamposteria existente debido al retiro de los equipos de aire
acondicionado. Se debera considerar los cuidados y protecciones necesarias para
el momento en el que se produzcan los desprendimientos de escombros,
revoques, etc, tanto del interior como del exterior. Debera contemplarse el sellado
del vano existente, mediante el empleo de mortero 3 en 1 de aplicacion manual,
marca Weber Mix E o similar en cuanto calidad y caracteristicas técnicas,
resultando una superficie apta para recibir el posterior tratamiento de pintura. Cabe
aclarar que el revestimiento cementicio corresponde tanto al lado interior como del
exterior.

8) PINTURA

Este item comprende las tareas de pintura para la mamposteria intervenida, tanto
por el retiro de la antigua unidad como por la colocacién del nuevo equipo de aire
acondicionado.

La superficie a intervenir, debera estar lista y preparada para recibir el paso
siguiente que es la aplicacion del tratamiento de revestimiento. Toda superficie que
evidencie un notable estado de deterioro, como por ejemplo faltante de revoques,
grietas y/o fisuras, manchas de humedad, completamiento de bordes, artefactos
eléctricos sueltos, pasa cables y demas estados, deberan ser puesto en
condiciones a cargo de la contratista antes de dar comienzo a dicha tarea, bajo la
modalidad “ llave en mano”.

Para esta etapa, para el caso del sector de mamposteria, se debera considerar la
aplicacion de pintura latex acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o
similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

La aplicacion puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presién, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

Superficie total estimada: 1m>.

9) LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.




La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la
correcta ejecucion de las tareas citadas.

NOTAS ACLARATORIAS

El personal estara provisto de todos los elementos de proteccion personal
especificos para cada tarea, conforme a la reglamentacién vigente. Se solicitara
certificado de visita incluido en la oferta, el mismo sera emitido por la Delegacion
de Arquitectura e Infraestructura La Plata de la Procuracién General, coordinar la
realizacién de las mismas con el Ing. Leandro Agustin Méndez, teléfono (0221)
424-0260.

Sera imprescindible para la Contratista, acreditar un técnico con experiencia en el
rubro, para cumplir la funciéon de Jefe de obra, se incluira en la presentacion de la
oferta, una copia de sus antecedentes laborales y referencias.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar némina del personal
afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra. El
contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa en materia de
Seguridad e Higiene, laboral, impositiva y previsional vigente.

Todos los trabajos descriptos deberan ser verificados por el oferente in situ cuando
se realiza la visita de obra. No se reconocera mayores costos ni ampliacion de
obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano
de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares,
accesorias o concomitantes.

Al final de cada jornada laboral diaria, se efectuara una limpieza total de los
sectores intervenidos.

Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin de delimitar
los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al maximo la posible
contaminacion con polvo y restos de desmonte en las dependencias cercanas,
como asi también el resguardo y protecciéon de pisos, mobiliario, etc., siendo
responsable la Empresa Contratista, corriendo a su cargo todas las reparaciones
emergentes resultante de las obras.

Los horarios de trabajo seran los que se designe por la |.O., por lo general se
desarrollaran a partir de las 14:00hs, y en ciertos lugares durante los fines de
semana. Teniendo en cuenta como objetivo el no entorpecimiento de las normales
actividades diarias de cada dependencia.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista efectuara y presentara un plan
de trabajo, donde contemplara la coordinacion de la ejecucién de tareas,
procurando minimizar la duracion de los cortes de energia eléctrica y evitar
perjuicios e interrupciones tanto a los agentes judiciales, como al funcionamiento
de las dependencias.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda
a los fines para los que fueron propuestos. Las especificaciones que por omisién
no se hallan detalladas se ajustaran segun la Reglamentacién vigente del ENRE vy
a las reglamentaciones que establezca la empresa distribuidora de energia
eléctrica en la localidad de emplazamiento de la obra, Provincia de Buenos Aires.
Respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes,
aplicaciones de productos y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
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El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o
superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos
se contaran terminados con todo lo que ello implique, adecuada terminacion,
instalacion normalizada, 6ptimo funcionamiento. Los costos de estas tareas seran
responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia la Dependencia.
El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos los
materiales, consignando marca y modelo.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de materiales ofertados y el calculo
de balance térmico realizado como parte de la propuesta.

El inicio de la obra, tendra lugar una vez logrado el consenso con la Delegacién de
Arquitectura e Infraestructura La Plata de la Procuracion General, al teléfono
(0221) 424-0260.

PLAZO DE GARANTIA: Durante un periodo de un (1) afio a partir de la fecha del
Acta de recepcion provisoria, por fallas de materiales y tareas alcanzadas por la
presente obra. Todos los gastos que dichas tareas demanden estaran a cargo de
la firma adjudicada.

PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por la
Delegacién de Arquitectura e Infraestructura La Plata.

DELEGACION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACION GENERAL Digitally signed by

La Plata, 11 de diciembre de 2023 MENDEZ,LEANDRO
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