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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE NUEVA
CONEXION A MONTANTE DESDE TANQUE DE RESERVA

DESTINO: Inmueble de calle 50 N° 889/91

El presente pliego de especificaciones técnicas,
tiene por objeto la realizacion de una nueva bajada de agua para la
alimentacién de una montante existente, la cual abastece un nucleo
sanitario vertical que involucra los siete niveles del edificio. Asi
mismo las tareas a desarrollar incluiran la anulacién de dos bajadas
antiguas, y la colocacion de una llave de purgue.

Dichos trabajos deberan regirse por la regla del
buen arte de la construccion.

ITEM 1- Concepto de Obra Compléta.

La ejecucion de la obra respondera estricta y
adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién de lo
establecido en la documentacién presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo
lo estrictamente consignado en el presente pliego, sino también todo
lo necesario para que el mismo resulte completo, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales,
dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con
lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del
contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas
equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin
a exclusivo juicio de la Inspecciéon de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos,
etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos dentro de los
rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada,
que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general,
todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad
del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera
aplicable para el normal y correcto desarrollo de los mismos.

ITEM 2- Normas para Materiales y Mano de Obra.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a
las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los
casos materiales de la mejor calidad en su clase.




En los casos en que en este Pliego se citen
modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de
construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad
de los materiales que propone instalar, y la aceptaciéon de la
propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas
y/o implicitas en el pliego.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el
material y/o artefacto que sustituya al indicado debera cumplir con
las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material
debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio
y resolucion exclusiva de la Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la
Inspeccion de Obras podra solicitar el cambio o remocion del
personal que no considere idéneo para la realizacion de las tareas
encomendadas. La Inspeccién de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que
se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depédsitos y/u oficinas
del Contratista que se estime oportuno, a efectos de tomar
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que
fueran subcontratados para ella. El Contratista debera comunicar a
esos efectos la direccion de los citados lugares, indicando los trabajos
que se realizan en ellos.

Previo al comienzo de las tareas, la contratista
debera presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la
higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y
resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y
estara provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de
seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios
n°® 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratacion con
certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico,
con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempenia en la
dependencia. Entregard la noémina del personal cubierto con
indicacion de nombre, apellido y numero de documento. No se
permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina de
asegurados.

La contratista presentara péliza de seguroﬁ" :

Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada glg B\

300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el pe
contratacion debiendo tener vigencia a partir del eomienzo de la
tarea.
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ITEM 3- Trabajos a realizar:

Se procedera a la realizacion de todos los trabajos
necesarios para la concrecién de una nueva bajada del tanque de
reserva existente en la terraza del inmueble, la cual sera conectada al
montante existente, el cual que tiene por objeto la alimentacion del
nucleo vertical de barios del frente del edificio.

ITEM 3.1- Vaciado, reparacién y trabajos de conexion en el tanque de
reserva:

Se procedera al vaciado del mencionado tanque de
reserva, previa interrupcion del sistema automatico de accionamiento
de las bombas elevadoras. El mismo se realizara mediante el empleo
de una bomba de achique, la cual una vez colocada en su interior y
provista de la correcta manguera debera evacuar el agua hacia uno
de los embudos de la terraza del frente.

Una vez realizado el desagote total, se procedera a
revisar el estado del interior del tanque de reserva verificando la
inexistencia de fisuras y/o deterioro presente en la envolvente del
mismo. En caso de constatarse la existencia de las mismas, deberan
ser correctamente tratadas ya sea con selladores fibrados de base
acuosa del tipo elasticos a tal efecto, previa evaluaciéon con la
inspeccion de obra, sobre el tipo y nivel de intervencién a realizar.

Se practicaran en uno de los laterales del
mencionado tanque, a un nivel préximo a la base, (ubicacién exacta a
definir por la 1.0.), dos perforaciones, de un diametro tal que permita
la conexion de canerias de 3”. Una de ellas estara destinada a la
nueva conexion a montante y la otra servira, a modo de purgue del
sistema. Ambas conexiones contaran con las correspondientes llaves
de paso - valvula esférica, para apertura y cierre.

ITEM 3.2- Sobre la instalacién en si:

El tendido se realizara con sistema de cafieria de
polipropileno copolimero con uniones por termo fusién, marca
AQUASISTEM, o similar en calidad y técnica, en una secciéon de 3” de
diametro. Emplazandose sobre terraza, mediante el empleo de
grampas de sujecion y sera de una extensién aproximada de 8-10m
lineales, elevandose por sobre la carga en terraza de la cara frontal
del inmueble para poder descender finalmente, sobre fachada, hasta
el punto donde se buscara la conexién de la montante existente,
descubriendo el correspondiente pleno a nivel de techo del sanitario
ubicado en el nivel 7°. Desarrollo total del tendido aproximadamente
10 a 12 mts lineales. Dado que se desconoce con certeza la seccion de
la montante existente, prever la posibilidad de utilizacién de las
correspondientes accesorios reducciones de seccion

2 A tal efecto, se procedera a practicar el desmonte
de revestimiento, revoques y mampuesto existente en el pleno de la
montante, de modo de reemplazar la conexién antigua por el nuevo
tendido dispuesto a tal fin.




El  sistema debera de contar con el
correspondiente ruptor de vacio, Ccuya seccion mas favorable sera
propuesta por el instalador y evaluada por la I.O.

ITEM 3.3- Trabajos de terminacién:

Una vez finalizadas las tareas de conexion y
verificadas las correspondientes pruebas de rigor en materia de su
estanqueidad y funcionamiento, se procedera a realizar los trabajos
de albanileria destinados al cierre del pleno, la recomposicién del
revestimiento deteriorado por los trabajos y el recubrimiento del
tramo de caferia que se emplazara sobre la mamposteria de fachada
€n un tramo de aproximadamente 1.5 — 2 mts.

3.3.1-Trabajos de albaileria:

Los mencionados trabajos seran los propios para
tapar el orificio practicado para el pase de la caneria en pared, y la
reparacion del deterioro generado en el pleno para descubrir la
montante en cuestion. La misma se realizara mediante el empleo de
metal desplegado dispuesto en doble capa y la realizaciéon del
correspondiente revoque de terminacion. Asi mismo, debera de
evaluarse con la inspeccion de obra, el alcance del revestimiento
daniado, de modo de proceder al picado, remocién y reemplazo del
pano involucrado. (Solamente se realizara la aplicacion de una nueva
ceramica en el pafio involucrado, no en la totalidad del sanitario).

La ceramica a disponer sera del tipo Cerro Negro
en medidas a evaluar sobre la propuesta de la contratista a la 1.0,
siempre tratando de acercarse al formato y tonos existentes.

3.3.2- Emprolijamiento de caferia en fachada:

Se debera realizar en chapa de zingueria, en
calibre adecuado para la terminacién buscada, una pieza del tipo
prismatica completamente cerrada, incluyendo sus extremos y con
dos pestanas de sujecion laterales dispuestas en el sentido
longitudinal. El objeto del presente elemento es cubrir el tramo de
caneria que quedaria visto sobre fachada en el inmueble, motivo por
el cual sus medidas se ajustaran a la demanda, con la sola pauta de
cubrirla totalmente y que se garantice la correcta terminacion, (sin
deformaciones), asi como la perfecta verticalidad de su
emplazamiento. (

3.3.3- Trabajos de pintura:

Por 1ltimo, se realizaran trabajos de pintura en
los sectores interiores que hayan sufrido deterioro y fuer “
revestidos, originalmente, como lo son cielorrasos o sectores altos 3“ D

las paredes del sanitario. Estas tareas de terminacion se realizar. -
previo trabajo de emprolijamiento de revoques, e oy
reparaciones necesarias, con tres manos de latex de j rior al agua,
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én tono a definir, marca ALBA, LIGANTEX o similar en calidad y
técnica.

Asi mismo, previo tratamiento decapante para
chapa cincada, se realizara la pintura de la pieza destinada a cubrir
la cafieria exterior sobre fachada. La misma se realizara con dos
manos de pintura especial de base solvente en simil tono de fachada.

Por ultimo, se realizara la pintura del tramo
nuevo de caneria emplazado en terraza, y objetivo del presente pliego,
con dos manos de esmalte sintético color blanco brillante, de modo de
preservar la durabilidad en el tiempo del material empleado.

Tiempo estimado de obra diez ( 10) dias corridos a partir del acta de
inicio.

Departamento de Arquitectura e Infraestra
Procuracion General
Delegacion Regional I




