ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE CORTINAS
METALICAS, PLASTICAS Y DE MADERA EN DEPENDENCIAS VARIAS

DESTINOS:

Calle 45 N? 756, Centro de Capacitacion

Calle 47 N2 929, Direccién de Ceremonial y Prensa
Calle 50 N° 889, Edificio de Procuracién General
Calle 13 N2 715, Curadoria Oficial de Alienados

Descripcion y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provision de mano de obra y
materiales para la reparacién de cada cortina, de modo tal que queden en
perfecto estado de funcionamiento

Tareas preliminares:

lluminacion y fuerza Motriz para el desarrollo de la obra.

Se procedera al retiro de escombros y materiales de rezago, quedando a
cargo de la firma adjudicataria la ubicacion y destino de los mismos.

Se repara todo elemento danado por el oferente, los cuales no tenga
incumbencia con la obra.

Reparacion de dafnos Emergentes

Limpieza diaria y final de obra.

De las tareas a desarrollar en cada dependencia:

Calle 45 N2 756:

e Trabajos de reparacion de las cortinas existentes en el inmueble,
los cuales consistiran en: Desarme de sistema de cortinas tipo
barrio, (ambas). Revisién de lubricacién y engrase de sistema
mecanico, cambio de correas.

e En una de ellas cambio de guia ancha de madera y reparar
maquinaria de subir-bajar

e Cambio de todo elemento necesario, que no estuviere
puntualizado, para el perfecto funcionamiento de ambas.

Nota: Plazo estimado de realizacion de los trabajos: Diez dias corridos.

Calle 47 N2 929:

e Limpieza de guias, quitar oxido de todo el sistema de correderas-
topes y engrase general. Debera garantizarse mediante todas las
tareas necesarias, aun si no se encontrasen descriptas en la
presente, el correcto deslizamiento y funcionamiento en gral.

e Trabajos de herreria para la reparacion de puerta existente.

Nota: Plazo estimado de realizacién de los trabajos: Diez dias corridos



Calle 50 N2 889, 2° piso, (Despacho ppal. de la Subsecretaria de
administracién):
De ambas cortinas:
e Limpieza de guias, cambio de cajas y correas.
De la cortina ubicada en el sector derecho del despacho:

e Retiro de la cortina propiamente dicha y reemplazo por una nueva,
reemplazo de guia que presenta deterioro, (involucrando corte del
elemento a retirar y emplazamiento del nuevo tramote guia)

Nota: Plazo estimado de realizacién de los trabajos: Diez dias corridos

Calle 13 N2 715:
Referido a las cortinas existentes en la fachada del inmueble:
e Cambio de cajas y correas, limpieza general, lubricacién y engrase
del sistema.
e Cambio de las tablas necesarias que se encuentren en deterioro.
Nota: Plazo estimado de realizacion de los trabajos: Diez dias corridos.

NOTAS ACLARATORIAS:

e Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de
la Procuracion General.

e Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

¢ Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el
armado de partes y/o puesta en funcionamiento de mecanismos y/o
sistemas a emplear.

Delegacién Regional N 1

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuraciéon General

La Plata, 23 de Abril de 2009



