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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

OBRA: Instalacion de Carieria de Agua Fria.

DESTINO: Sala de Relatoria en Asuntos Constitucionales y Administrativos
UBICACION: CALLE 50 e/ 12 y 13 N° 889- 7° Piso

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencion
de lo establecido en la documentacién presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la
documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa,
de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de
las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su
fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla
que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de
los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando
en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o0 marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al
indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta
del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.
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La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocién del personal que no considere idéneo para la realizacién de las
tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se incremente el
personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario de
trabajo.

PLAN DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el
que sera aprobado por la Inspeccién de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicién de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en el
plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales resulta
imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea
por tarea, de modo de lograr la mayor precisién posible.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas
de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera
durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia
que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido. Asi mismo se
considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periddicamente del
area de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.
c) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras de albaiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la
obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacién de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones,
deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos, molestias
con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.
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DOCUMENTACION DE PROYECTO.

El Contratista antes de someter su propuesta debera poner en conocimiento de la
Inspeccion de Obras cualquier observacion en las especificaciones, contradicciones
u omisiones.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obras para su aprobacién un
detallado PLAN DE TRABAJOS.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos , debera mantenerse en obra un juego
de copias para consultas o evaluaciones de avance. A su vez el contratista deber4
proveer un libro de Ordenes y Servicio, que debera estar siempre en obra.

Queda entendido que cualquier aprobacién , quedara de hecho desautorizada y los
rubros correspondientes rechazados si posteriormente a dicha aprobacion, no se
alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de los materiales y mano de obra,
0 cualquier otro requisito que se considere necesario.

La solicitud de aprobacion de cualquier propuesta efectuada por el Contratista, no lo
excluira de la responsabilidad de lograr el propésito que persiguen las
especificaciones.

La aceptacién por la Inspeccion de Obras de cualquier sustitucién de elementos,
sera considerada como una concesion a favor del Contratista y cualquier
incremento del costo originado por sustituciones aprobadas sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista.

ITEM 1: INSTALACION DE CANERIA DE AGUA FRIA

e Se procedera al vaciado del tanque de reserva de agua para posteriormente
reemplazar las dos llaves de paso de aproximadamente 2 % “, a su vez se
realizara una conexion desde una de las montantes existentes para el suministro
con una carieria de %" con una reduccion a %" provista de una llave de paso para
la alimentacién del ambiente indicado,el recorrido de la cafieria sera indicado por la
Inspeccion de obras,estas seran del tipo termofusion marca aquasystem o similar
en caracteristica y técnica, con proteccion para exterior , en su recorrido tendran
que ser amuradas por grampas omega hasta llegar a la mamposteria de la cocina,
a partir de ahi ira por debajo del revoque existente. Todos los demas elementos ya
sean codos a 90°,45°,uniones, seran tenidos en cuenta por el contratista a la hora
de realizar la visita de obra. Se contemplara la provisién de una griferia para la
provision de agua,la cual tendra que ser aprobada por la I.0.

ITEM 2-REPARACION DE REVOQUES DETERIORADOS EN BAJO MESADA.
* Se procedera a los trabajos de reparacidn de revoques en mal estado '
procediendo a la preparacién de la superficie, realizando los siguientes trabajos
sobre lo que se observe:

Si parte del revoque esta flojo o deteriorado, reconstituirlo a nuevo.

* Todas las fisuras se deben tratar con sellador tapa fisuras, a base de resinas
acrilicas y fibras sintéticas, y vendas de velo superficiales.

» De existir partes poco consolidadas de recubrimientos anteriores eliminarlas.

e Superficie Aproximada: 5 m2
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NOTAS ACLARTORIAS:

» Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera emitido
por la Delegacion de Arquitectura Regional.

* Previo al inicio de los trabajos se debera vaciar el tanque de agua fuera del horario
de trabajo ( viernes después de las 15:00 hs a domingo) a su vez antes de vaciar el
tanque se apagaran las bombas que se encuentran en el subsuelo,una vez
terminados los trabajos se volveran a encender las bombas para garantizar que el
tanque el dia lunes se encuentre con la capacidad para alimentar el edificio.

* Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano
de obra.

* El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias 0 concomitantes.

* Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los
que fueron propuestos.

» El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

» Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado y
aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza de ART; Listado
actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal;
Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que
dure la contratacién o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de
Capacitaciones.

e Plazo de Obra: Cinco (5) dias.

» Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Regién | el dia y horario de
la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegacion Regional |
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL




