Especificaciones Técnicas Para la Provision de
Materiales y Mano de Obra.

Obra: Trabajos de Pintura en Espacios Publicos Internos.
Destino: Edificio del Fuero Penal.

Ubicacion: Av. 7 e/ 56 y 57.

Dto. Judicial: La Plata.

ITEM 1-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.
La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en

conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y
la intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en
la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de
las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a
su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en
los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto

desarrollo de los mismos.



ITEM 2-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y

presentardn una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su
clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la
Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar el
cambio o remocién del personal que no considere idoneo para la realizacién de
las tareas encomendadas. La Inspeccién de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se
extienda el horario de trabajo.

La Inspeccién de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion
en taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno, a efectos
de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que
fueran subcontratados para ella. El Contratista debera comunicar a esos efectos
la direccién de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos



ITEM 3-PLAN DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el
que sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacién exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicién de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en
el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos deberéa ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea
por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible sobre el armado y
desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del publico.

ITEM 4-VIGILANCIA Y SEGURIDAD.
Se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos,

que se entregara a la Inspeccion de Obras para que Seguridad del Edificio
autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su ingreso.

ITEM 5-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.
Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido. Asi
mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de
obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados



periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de
la ejecucion de las obras de albanileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlien para evitar dafios en pisos, etc., deberan
ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes,
dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones,
deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos,

molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

ITEM 6-DOCUMENTACION DE PROYECTO.
El Contratista antes de someter su propuesta debera poner en conocimiento de

la Inspeccion de Obras cualquier observacién en las especificaciones,
contradicciones u omisiones.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obras para su aprobacion un
detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimacién de certificaciones mensuales.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, debera
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de
avance. A su vez el contratista debera proveer un libro de Ordenes y Servicio,
que debera estar siempre en obra.

Queda entendido que cualquier aprobacién de planos, quedara de hecho
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a
dicha aprobacion, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de los



materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere
necesario.

La solicitud de aprobacién de cualquier propuesta efectuada por el Contratista,
no lo excluird de la responsabilidad de lograr el proposito que persiguen las
especificaciones.

La aceptacion por la Inspeccion de Obras de cualquier sustitucion de elementos,
serd considerada como una concesion a favor del Contratista y cualquier
incremento del costo originado por sustituciones aprobadas sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista.

ITEM 7-ANDAMIOS Y VALLAS DE PROTECCION.

Es obligacion del Contratista efectuar los cerramientos y vallados necesarios en

los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de seguridad, tanto
de personas como bienes, ajustandose a tal efecto a las disposiciones legales
vigentes. La Inspeccién de Obras podra solicitar durante el transcurso de la obra
las protecciones que a su juicio sean necesarias. Como ser el caso de proteccion
a través de media sombra, sefaleticas de obra, un detallado plan de trabajo
sobre los frentes a trabajar y por ultimo, se debera contar con un minimo de tres
cuerpos de andamios dispuestos horizontalmente para desarrollar los trabajos
solicitados.

Asimismo sera obligatorio la provisién de andamios, medios de elevacion y
arneses de seguridad para los trabajos en altura respetandose el anexo de
normas de seguridad del PCP, y previéndose que en coordinacién con los
demas gremios pueden abrirse varios frentes de trabajo en forma simultanea.

El andamio permitira el acceso a todas las superficies a limpiar, reparar y pintar.
Contara con las protecciones necesarias para que no caiga nada sobre el hall de
espera (ni materiales ni herramientas), para lo cual contara con una pantalla de
proteccidn inferior horizontal y a 45° realizada en terciados fendlicos de 18 mm
de espesor soportados por cafnos (diametro exterior minimo 48,3mm, espesor
minimo 2,95mm) o tablones de 2" de espesor x 12” de ancho a una altura
aproximada de 5 m. En el caso de ser necesarias se colocaran pantallas a



niveles superiores. Se verificara siempre que estén protegidas las orillas para
evitar caidas de materiales y herramientas.

El andamio sera revestido como minimo en tela media sombra (66%) color negro
desde la parte horizontal de la pantalla inferior hasta su extremo superior.

En los niveles en los que se trabaje se contara con una plataforma completa, del
ancho del andamio, y nunca inferior a los 60 cm. (de ancho). Llevara rodapiés en
su parte inferior. En su parte externa contara con 2 barandas continuas de
material tubular y en su parte interna en el caso en que la separacién entre el
muro y la plataforma sea mayor de 25 cm llevard una baranda continua de
material tubular a una altura de 60 cm.

Se presentara, a la Inspeccion de Obras, el esquema de la estructura propuesta
con sus detalles y memoria de calculo para su aprobacion.

El andamio sera verificado para soportar como minimo 5 veces su peso propio.
Debera fijarse a la construccion. La distancia horizontal y vertical entre anclajes
no podra superar los 6 m. Los anclajes deberan soportar compresiones y
tracciones.

El andamio no podra sobrepasar mas de 3 m por encima del anclaje superior.

La separacion entre los montantes (cafos verticales) no podra superar los 3 m,
salvo justificacion por calculo. Los travesafos tendran una separacién en altura
de nomas de 2 m.

Los canos a utilizar serdn de acero Iram F 20 o similar, diametro exterior 48,3
mm y espesor minimo de 2,95 mm.

El andamio sera inspeccionado diariamente por personal competente antes de
cada jornada, procediendo al reemplazo de cualquier parte dafada y al ajuste de
las uniones flojas.

Los tablones podran ser de madera o metalicos.

Los de madera seran fuertes, resistentes, sin pintar, libres de rajaduras, nudos
dudosos o cualquier causa que reduzca su resistencia. El espesor minimo sera
de 2"y el ancho minimo de 12”.

Estaran trabados y amarrados a la estructura. El soporte extremo de los tablones
debera superar los 20 cm. No habra discontinuidades que signifiquen riesgos.



Los tablones metdlicos seran de chapa de acero doble decapado N¢ 16,
superficie abollonada, antideslizantes y refuerzos en los extremos para proteger
los bordes. Pueden ser pintados, galvanizados o cadmiados. Largo maximo 3m.
Deben encastrar en los extremos.

El andamio contara con una escalera interna metdlica de alzadas y pedadas que
arrancara desde el nivel de la pantalla de proteccion inferior hasta la parte mas
alta del mismo. Contara ademas con un acceso en un nivel que sera indicado
por la Inspeccién de Obra, ademas de la baranda interna contara en todo su
desarrollo con una baranda externa. En el ojo de la escalera contara con una
linea de vida (soga) que posibilite el ascenso de la misma estando sujeto a un
salva caidas.

El andamio contara con todos los elementos necesarios para que el personal
pueda sujetar los ganchos (Ganchos especiales para sujetarse a tubos
metélicos) de sus arneses. La baranda de seguridad donde se amarren los
arneses debera ser metalica fijada o soldada, a criterio del contratista, sobre el
cuerpo de andamios donde se realice los trabajos.

El Contratista procedera al armado de un andamio desde el nivel de acceso
hasta el nivel necesario para lograr moverse, ya sea a través de este de manera
vertical como horizontal, para el normal desenvolvimiento de las tareas a
desarrollar.

Durante los meses que permanezca el Contratista con los trabajos de reparacion
y pintura, los andamios y vallas deberan mantenerse hasta la finalizacion de la
totalidad de las obras contratadas.

El Contratista debera definir con elementos de proteccion, demarcaciéon de
pasarelas y senaleticas a los efectos de permitir la circulacion del publico sin

afectar el normal funcionamiento del edificio.

ITEM 8-REPARACION DE CARPINTERIA METALICAS Y DE MADERA
Las carpinterias a intervenir son las ubicadas en el hall de acceso y todos los

espacios en comun, pasillos, sala de espera, del edificio de referencia, indicadas
en plano adjunto.



¢ | os trabajos a realizar consisten en la reparacion integral de los marcos y hojas
de carpinteria (celosias) de las ventanas ubicadas en subsuelo, planta principal y
primer piso del edificio, de acuerdo a lo indicado en plano adjunto.

¢ Si fuera necesario, sus bastidores, travesanos, seran reemplazados, los que
se encuentren en mal estado. Los bastidores parantes seran reemplazados por
nuevos de acuerdo a la dimensién completa de la hoja.

e La madera a utilizar para estos trabajos, sera del mismo tipo que la existente o
en su defecto madera de cedro estacionado de primera calidad. La secciones de
las maderas seran iguales a las existentes, igual criterio se adoptara en los
casos en gue sea necesario hacer las hojas de celosia nuevas, caso contrario
rehacer la hoja completa. Se deberda garantizar que la misma no sufra
movimiento que alteren el buen funcionamiento de la abertura y cierre. Se
debera tener especial cuidado en los encastres y encolados para su acabado
perfecto.

¢ En el caso de la carpinteria metélica, en caso de ser necesario, se cambiaran
las piezas oxidadas, teniendo especial atencion a las soldaduras no queden con
rebarbas. Los herrajes seran reemplazados por nuevos con sistemas vy
materiales iguales a los existentes. En caso de surgir algin cambio sera
comunicado a la Inspeccién para su aprobacion.

e Tomar todas las precauciones, para no dejar sin cerramiento, las oficinas,
realizando en forma alternada, los trabajos de limpieza y pintura de las hojas
celosias.

¢ Los herrajes mecanismos de cierre, bisagras, fallebas, trabas movimientos de
las celosias existentes, que a criterio de la Inspeccién, deban ser cambiados por
estar rotos o con mal funcionamiento, seran reemplazados por nuevos,
equivalentes en calidad y técnica; asi mismo debera presentar muestras de
todos los elementos mencionados a colocar, los que seran de primera calidad, a
fin de obtener la aprobacion de la Inspeccién antes de su colocacién. Se pondra
especial cuidado en el funcionamiento y ajuste de los sistemas de accionamiento
de las hojas, trabas, etc., lo que sera motivo de rechazo del trabajo.

¢ Nota: Cualquier pieza o elemento de la abertura a reponer sea metdlica o de
madera, previamente se aprobara por la |.O.



ITEM 9-REPARACION DE REVOQUES DETERIORADOS Y CIELORRASOS.

¢ Se procedera a los trabajos de reparacion de revoques en mal estado de las

distintas dependencias, procediendo a la preparacion de la superficie, realizando
los siguientes trabajos sobre lo que se observe:

¢ En las fisuras se debe realizar llaves de union en todo el largo de la grieta cada
30 cm de separacion

¢ Verificacién del revoque debe estar perfectamente limpio, eliminando grasas,
polvo, aceites, etc.

¢ Si parte del revoque esta flojo o deteriorado, reconstituirlo a nuevo.

¢ Sector de Mantenimiento reconstituir la viga, que se encuentra en mal estado.

e Todas las fisuras se deben tratar con sellador tapa fisuras, a base de resinas
acrilicas y fibras sintéticas, y vendas de velo superficiales.

¢ De existir partes poco consolidadas de recubrimientos anteriores eliminarlas.

¢ Retiro a disposicion final de todo el escombro o material sobrante de frente a
cargo del contratista cumpliendo con la reglamentacion municipal vigente.

e Se procedera a realizar el lijado, reparacion de ser necesario, de los
cielorrasos existentes, retirando las partes flojas o en mal estado, sellando las
fisuras, micro fisuras y agujeros producidos por antiguas filtraciones. La mezcla
a utilizar serd de caracteristicas similares a la original, garantizando la mejor

terminacioén posible para su posterior pintado

ITEM 10-TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA Y CIELORASOS.

Sobre la superficie reconstituida se aplicara pintura impermeabilizante del tipo

revestimiento plastico acrilico liquido de base acuosa, marca Miksacril Interiores,
Plavipint Interior Profesional, Ligantex 225 o similar en calidad y tecnologia
desde la parte superior hasta la mitad de la misma y esmalte sintético color a
designar por la inspeccién de obra, desde la mitad de la mamposteria hasta el
borde del z6calo. Se debera coordinar con la Inspeccién de Obra los sectores a

intervenir por mitades, segun lo mencionado anteriormente.



Previo a la aplicacion la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni grasa.
Si la base esta en condiciones absorbente se debera aplicar previamente una o
mas manos de imprimante.

El material tendra que poseer cualidades permeables al vapor evitando
condensacién superficial. También debe ser faciimente lavables; pigmentos de
alta resistencia a la radiacion solar que se encuentren disperso en toda la masa
del revestimiento.

No se debe aplicar el material a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a
30°C. En caso de mayores temperaturas reducir las mismas mediante el mojado
del sustrato. Para la diluciéon de la mano base usar agua limpia, no salitrosa y se
debe respetar la cantidad de agua indicada para la preparacién de la dilucién de
la mano base.

Se debe aplicar como minimo tres manos puras del producto.

Previo al inicio de los trabajos se presentara a la Inspeccién para su aprobacion
marca, tipo de material y color en muestra de 20 x 20 cm; como asi también el
cronograma de obra.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un todo
las recomendaciones técnicas del fabricante del producto. Superficie Aproximada
de Mamposteria a cubrir 3.100 m2. Esta superficie sera verificada en obra.

Se pintaran los cielorrasos existentes, segun plano adjunto, previo enduido y
lijado de la superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una
mano de fijador, TRES manos minimo de latex para cielo rasos al agua satinado
de primera calidad marca Miksacril Cielorraso, Plavicon Cielorrasos, Alba, o
equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspeccion de Obra),
hasta cubrir perfectamente el area. Superficie estimada: 770 m2. A verificar en
obra. Esta superficie incluye la estructura metalica del hall de entrada.

En todos los sectores donde se estén efectuando los trabajos mencionados, se
debera colocar la correspondiente sefaleticas de obra, la Inspeccion de obra
podra exigir al contratista la sefaleticas faltante y/o a colocar.

ITEM 11-PINTURA DE CARPINTERIAS.




En todas las celosias en sus dos caras y cantos, en toda la superficie de los
marcos y las hojas de abrir (en caso de ser una de las hojas se pintaran las dos)
restauradas, se realizaran los trabajos de lijado y/o aplicacién de removedor
alcalino en toda la superficie cuando se considere necesario, el cual se aplicara
con pincel dejandolo actuar hasta que se ablande la pelicula de pintura.
Terminada la operacién se procederd a la limpieza de la superficie con solvente
de manera que no queden residuos de removedor. Las partes alteradas por
descomposicién o astilladas que no admita restauraciéon, deberan ser
reemplazadas por otras piezas nuevas.

Previo al inicio de los trabajos se presentara a la Inspeccién para su aprobacién
marca, tipo de material y color en muestra de 20 x 20 cm; como asi también el
cronograma de obra para todos los sectores.

Todas las imperfecciones de las superficies como hendiduras, grietas, agujeros,
se rellenaran con masilla tapa poro segin norma IRAM 1141. Una vez preparada
la superficie se aplicara a pincel dos (2) manos de Fondo blanco para madera,
en el caso de las metalicas el correspondiente anti éxido, luego se aplicaran
2(dos) manos o las necesarias para cubrir, de Esmalte Sintético marca Alba de
primera calidad o equivalente en calidad y técnica color y acabado a determinar
por la Inspeccion

Las carpinterias que se encuentren barnizadas ya sean puertas o ventanas se
lijaran para retirar sus imperfecciones, para luego proceder a su correspondiente

barnizado, color a determinar por la Inspeccion.

ITEM 12: EMPROLIJAMIENTO DE TENDIDO DE CABLES.
Se realizara el emprolijamiento y/o reubicacién de los tendidos de cables ya sean

eléctricos o telefonicos, que se encuentran en el hall de entrada y demas
espacios en comun, afectados por los trabajos a realizar, quedando a cargo de
la Inspeccién de Obras la indicacion de observarse la faltante de algunas de las
tareas solicitadas. Previo a la ejecucion de estos trabajos coordinar con el
personal de mantenimiento y la empresa de telefénica a cargo, la reubicacion de
los mencionados cables. En el caso de empalmes telefonicos las conexiones de



tienen que ser conectores plasticos siliconados y tomar todas las precauciones
necesarias para tales trabajos.

En el sector del salén oval se procedera a pintar los cables, para lograr un efecto
optico, de forma tal de disimular su ubicacion.

Para ocultar los cables mencionados se utilizaran perfil omega. Los lugares
donde se colocaran seran indicados por la Inspeccién de obras. Previo a su
colocacién se deberan presentar a la 1.O. los correspondientes muestrarios de
perfiles a utilizar.

NOTAS ACLARTORIAS:

* Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacion de Arquitectura Regional.

¢ Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se
deben considerar como esquematicos y las medidas deben ser verificadas por
los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

e Los trabajos descriptos consisten en la provisibn de materiales, insumos y
mano de obra.

e Estara a cargo de contratista el movimiento o desplazamiento de mobiliario y
elementos que se relacionen con la obra.

e El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o0 concomitantes; como asi también solicitara la
autorizacién previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacion, los
gastos ocasionados por tramite, gestion, plano de obra, derecho de
construccién y/o otros estara a cargo del mismo.

e Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para
los que fueron propuestos.

e El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

¢ Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspecciéon de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza de



ART,; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de
alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio
Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable hasta el fin de los
materiales; y Constancia de Capacitaciones.

eEl Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicién del edificio antes del comienzo de la
ejecucion de los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente los
sectores del edificio, antes y después de realizados los trabajos. Los cuales
seran entregados a la Inspeccion de Obras.

e Se requiere licenciado en Seguridad e Higiene, acordes a los trabajos
solicitados, en donde el mismo tendrd que coordinar con la inspeccién de
Obras visitas técnicas programadas e informes escritos sobre la situacion de la
obra.

¢ Se exige representante técnico, el cual debera estar a disposicion, ya sea para
consultas o inquietudes de la Inspeccién de Obra, en el horario diario de
realizacién de los trabajos mencionados.

e Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado
seran medidos por la inspeccidon y/o supervision de obra por periodos
mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el
Acta de Medicion correspondiente con los resultados de la medicion realizada,
a los fines de la certificacion. EI CONTRATISTA presentara mensualmente al
inspector de la obra los Certificados de Obra.

¢ Plazo de Obra: Ciento cinco (105) Dias.

*Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Regién | el dia y horario
de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegacion Regional |
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL



