PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION de MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES

DESTINO: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL - Departamento Judicial
Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Subsuelo - Avda. H. Yrigoyen N° 481 de la ciudad de
Quilmes.

OBJETIVO: Los trabajos consisten en las adecuaciones tendientes a mejorar el
sector del subsuelo. Incluye la provisién de mano de obra y materiales para realizar
los trabajos de rellenado estructural y mejorar la capacidad de guarda (bauleras).
Los mismos tendran las siguientes caracteristicas:

ITEM N° 1: DEMOLICION
* Se debe demoler la rampa vehicular. Los escombros deberan ser
depositados en el sector donde antiguamente estaba la cisterna del edificio.
El escombro sobrante debera ser colocado y retirado en volquete.

ITEM N° 2: BAULERAS

MODULOS FIJOS:

e Se realizard con marco metalico estructural de 30 x 30, con dos parantes
verticales y un travesafio como refuerzo a 1/2. Similar a lo existente.
Antidxido y terminacion en pintura sintética color negro satinado.

* Orejas abrocadas y soldadas al marco.

e Malla de alambre artistico galvanizado de 3.5mm de 25x25.

* Ancho frentes varios.

MODULO MOVIL + FIJO:

e Mismo sistema que el modulo anterior, pero en sector puerta similar a lo
existente.

Incluir bisagras y cerradura de doble paletada seguridad.

Re ubicacién de médulo mévil existente. Ver plano.

Antidxido y terminacién en pintura sintética color negro satinado.

La puerta de abrir debe permitir un ancho de paso de 0.80 y en los laterales
se realizara la colocacion de modulo de ajuste fijo con idénticas
caracteristicas.

ITEM N° 3: RELLENO
e Se debe realizar el llenado de todo el volumen de la sala de maquinas
ubicada bajo subsuelo de manera de evitar desmoronamiento y socavacion
producto de agua de napa. Para lo mismo se utilizara hormigon del tipo
RDC (Relleno densidad controlada) deben incluirse todas las tareas
necesarias para acarreo, traslado y bombeo del H°




ITEM N° 4: PINTURA
e Se debera realizar la pintura de las zonas afectadas a pafio completo.

ITEM N° 5: ADECUACIONES VARIAS
o Se deberan realizar trabajos de albafileria necesarios incluyendo
recuadros, mampuestos, revogues y toda aquella tarea necesaria para
adecuar el area a intervenir. Se debe quitar elementos y/o equipamiento en
desuso.

ACLARACIONES:

e Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta.

e Los planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas deben ser
verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

e Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y
mano de obra.

o Cualquier contradiccion entre planos y / o pliegos, regira lo que mejor
convenga segun concepto e interpretacion de la Inspeccion de obra (10).

o El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del Buen
Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos
terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como asi
también solicitara la autorizacion previa de obra al Municipio u otro
organismo de fiscalizacion, los gastos ocasionados por tramite, gestion,
plano de obra, derecho de construccion y/o otros estaran a cargo del
mismo.

e« Se requiere representante técnico profesional de la arquitectura,
preferentemente o de similares incumbencias acordes a los trabajos
solicitados.

e Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza
de ART: Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta
el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

e Plazo de Obra: Treinta (30) dias.

e Por dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan comunicarse
con la Delegacion Quimes - TE (011) 4350-1221 ylo via email:
arquitectura.gl@mpba.gov.ar.- A ,/,

Delegaciéon Quilmes
Departamento de Arquitectura e Infraestryctura
PROCURACION GENERAL ‘
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