OBRA: RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS DE PARQUET.

DESTINO: Ed. De Procuración General. Calle 50 nº 889. Dpto. Judicial LA PLATA 

LUGAR DE ENTREGA: 2º Piso: oficinas: 201; 202; 203; 204 + pasillos

                                       3º Piso: oficinas: 301; 302; 303; 304 + pasillos. 

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA:

a) Se retirará el piso de parquet y los zócalos existentes.

b) Se realizará una carpeta niveladora, considerando y respetando  el nivel de los pisos existentes que no serán cambiados.
c) Se colocará un piso de parquet de viraró selección, pegado con cola vinílica, de aproximadamente 205m² y se realizará una guarda mas oscura, en todas las superficies detalladas a continuación y en los planos adjuntos, aproximadamente 180ml;

              Segundo Piso: Oficinas: 201 con guarda; 202; 203; 204 y pasillos, sin guarda.

              Tercer Piso: Oficinas: 301 y 303 con guarda; 302; 304 y pasillos, sin guarda.

d) Para los zócalos se utilizará  madera de cedro de ¾“ x 3” de altura adherido con tornillos, de  aproximadamente 180ml. 

e) Se pulirán los pisos con tres grados de lijas, dejando la superficie en perfecto estado para su posterior hidrolaqueado.

f) Se Hidrolaquearán los pisos con laca alemana marca “Loba” o similar a las caracteristicas y técnicas, con lustre    brillante.

g) Las medidas serán verificadas en obra por el contratista.

CANTIDAD: doscientos cinco (205) m²  de pisos parquet y ciento ochenta (180) ml de zócalo aproximadamente.

PLAZO DE ENTREGA: cuarenta y cinco (45) días. 

NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitará certificado de visita, el cual deberá ser incluido junto con la oferta.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

Las tareas se certificarán mensualmente
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 17 de Septiembre de 2009
MIB

