ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION
DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Area de Liquidaciones, sita en calle 50 N° 889 de la ciudad de La
Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Mantenimiento de la Procuracion General
sito en calle 50 n? 889, subsuelo, en el horario de 8:30hs a 13:30hs

Trabajos preliminares:
Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria que fueren necesarios

para la instalacion de la unidad condensadora, split, como asi también todas
las tareas de instalacion de los elementos de proteccion eléctricos, los que
constan de toma con puesta a tierra y llave termo magnética de 10 Amp., y
verificacién de la seccion de los conductores de alimentacion eléctrica, de
alimentacién el cual debera de ser de 4 mmz2 y debera provenir directamente
del tablero Ppal. En caso de no verificar se procedera a su realizacién y/o
colocacion.

Del equipo:
Equipo acondicionador de aire tipo Split, marca Electra, Tadiran o similar en

calidad y tecnologia, de 4500 frig. Frio - Calor, potencia eléctrica maxima
2000 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilacion, funcion
deshumidificacion, filtro antibacteria, enfriamiento rapido y control remoto.

CANTIDAD: una (1) unidad

NOTA:

e El lugar donde se ubicaran los equipos, se indicara en oportunidad de la
visita de obra.

¢ Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procedera
a la terminacién en forma similar a la existente de los muros, vidrios y
todo elemento que este involucrado y sea afectado por los trabajos.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales.

e Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado
de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
Se debera acompanar caracteristicas técnicas del equipo ofertado

e El paso de la caferia hasta la ubicacion final de la unidad condensadora
se verificara en la oportuna visita a obra.

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) dias, a partir del acta de inicio de obra.
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