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PLANILLA DE JUSTIPRECIO

OBRA: PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITOS TERMINALES DE ALIMENTACION ELECTRICA

LABORATORIO DE ESPECTROMETRIA — PROCURACION GENERAL- DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

INMUEBLE: calle 4 n° 340 PB, La Plata
PLAZO DE OBRA: Quince (15) dias

ITEM DETALLE Unidad Cantidad
Materiales
1 DPS 2P 20KA 1,5kV Schneider electric un 1
2 Cafio rigido de pvc. Semi pesado Tubelectric TR0025 ml 30
3 Cafio rigido de pvc. Semi pesado Tubelectric TR0020 ml 30
4 Zocaloducto 100x50mm PVC ml 6
5 Sintenax 2x10mm* ml 30
6 Sintenax 2x4mm* ml 30
7 Cable unipolar 10mm° Afumex 750 mi 60
8 Cable unipolar 6mm* Afumex 750 ml 60
9 Cable unipolar 2,5mm’ Afumex 750 ml 60
10 Disyuntor 2x25A 30mA, super inmunizado, marca Schneider un 3
11 Peine de distribucién dos polos 63A un 1
12 Interruptor termomagnético 2xXXA 3KA curva B, Schneider un 4
13 Piloto modular para riel DIN, sefializacion luminosa verde. un 3
14 Javalina Copperweld 3/4" x 1.5metros, caja inspeccién pvc un 1
15 Toma tres espigas planas 220V -10A c. tierra — Cambre Armado 2T un 8
16 Tomas DIN 49441 armado 2 tomas un 8
17 taco tipo fischer y tornillos Smm un 80
18 Grampas de fijacion para cafio pvc 25mm un 38
19 Grampas de fijacién para cafio pvc 20mm un 38
20 Gabinete tablero Genrod 2 rieles DIN un 1
21 Caja estanca PVC 115x115x60 Genrod, o sim. un 1
Aire acondcionado
22 Disyuntor 2x25A 30mA, marca Schneider AA° un 1
23 Llave Termomagnética 2x16A curva C, Schneider un 1
24 Pintura Latex interior Alba o similar 1Litro un 1
25 Caja externa con tapa bastidor y toma Cambre un 1
Total por materiales:
Uano de obra
26 Cableado en obra nueva costo por boca un 17
27 Colocacion de caferia PVC ala vista un 17
28 Instalacién de tomacorrientes un 17
29 Instalacion DPS atmosféricas monofésicos un 1
30 Inst. interruptor termomagnético en tablero un 5
31 Puesta a tierra javalina y caja de inspeccion un 1
32 Inst. interruptor diferencial en tablero un 4
88 Inst. Tablero «=10KVA un 1
34 Verificacion de resistencia de aislacion de las instalaciones un 1
35 Medicion y verificacion de resistencia sistema de puesta a tierra un 1
36 Medicion e informe técnico calidad de energia Honorario min. un 1

Total por mano de obra:

Uaterial + Mano de obra:
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