






















PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DÍAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
LA PLATA
PROCURACIÓN GENERAL
La Plata, 07 de marzo de 2025.-
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