PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

EXPTE:
OBRA:
(TEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNDAD|  Cantidad | COtizacion por
1 ANULACION DE BAJADA DE AGUA
Anulacién de Bajada de Agua (Mano de Obra) gl 1,00
2 ALBANILERIA Y SELLADO
Perforaciones en Mamposteria un 3,00
Perforaciones en Losa de Balcon un 1,00
Sellador Sikaflex®-1 A Plus de MIKSA un 1,00
Mano de Obra gl 1,00
3 BAJADAS DE AGUA Y PLOMERIA
Cafierfa en material de polipropileno copolimero random tipo 3, AcquaSystem ml 30,00
Llaves de Paso un 3,00
Grampas de Anclaje gl 1,00
Vélvula Esférica un 1,00
Mano de Obra gl 1,00
4 PINTURAS
Pintura latex acrilico para exteriores, color blanco, marca ALBA Is 1,00
Pintura en aerosol color blanco, marca "Rust-Oleum” s 1,00
Mano de Obra gl 1,00
Costo basico (maty M. de O.) -
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $ 34.501

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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